

ประกาศราคากลาง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอ่าน) หมู่ที่ ๑ บ้านบายอ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติตำบลปะแต งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอ่าน) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๔๐ เมตร สูง ๒ ชั้น ณ มัสยิดบ้านตอเลาะ หมู่ที่ ๑ บ้านบายอ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๗/๒๕๕๘ จำนวน ๓๑ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ราคากลาง ๒,๘๓๑,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ
๕. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ อัล-กูรอ่าน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.40 เมตร สูง 2 ชั้น

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ณ.มัสยิดบ้านตอเกาะ หมู่ที่ 1 บ้านบายน ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 017 /2558 จำนวน 31 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	1.1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ อัล-กูรอ่าน)	2,116,223.26	1.2726	2,693,105.73	ราคาน้ำมันโซล่า ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559 23.00-23.99
	1.2 ป้ายโครงการ	4,000.00		4,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ 36 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,693,105.73	
	บวกตามมติกรม.5%			134,655.29	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น +(ป้ายโครงการ)			2,831,761.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,831,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่ 220.80 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 12,821.56 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน/จำนวน 5 งาน

หมายเหตุ การถอดแบบคำนวณราคาวัสดุและแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัด ทด.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสนา แขน)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

(นายอับดุลรอหม รามเยง)

ผู้ช่วยช่างโยธา

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

