

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ณ บ้านอุเบง หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ณ บ้านอุเบง หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทด. เลขที่ ๐๔๐/ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง	กรรมการ
๕. นายอัศดุรอมม ราชเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านอุเบง

ลักษณะงาน
ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเอแบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 040 / 2559 จำนวน 4 แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายเบญชัย ตีเลิศเพ็ญย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน ผอ.กองช่าง ทต.ปะแต, นายสมะพันธุ์ สกริ อำแ้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเย็บฯ ทต.ปะแต

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง

ปร. 5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานอาคาร โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตรม.

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 040/2559 จำนวน 4 แผ่น

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 ปรับปรุงสนามฟุตบอล	72,648.00	1.2708	92,321.08	23.00-23.99
2	งานป้ายโครงการ	4,000.00		4,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,321.08	(เงื่อนไข Factor F ผนตขก1)
	บวก5% ตามมติ ครม.			4,616.05	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น+(งานป้ายโครงการ)			100,937.13	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
	คิดเป็นเงินประมาณการ			100,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)				ระยะเวลา 23 วัน จำนวน 1 งวด

ขนาดเนื้อที่ ตรม. 320.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 312.50 บาท/ตรม.

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 23 วัน/จำนวน 1 งวด

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสนา แยนนา)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอับดุลรอแม รามเยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต