

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านมาแบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านมาแบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๔๙๗,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านมาแบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทด. เลขที่ ๐๑๕/ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ บ้านมาแบ (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝาย,งานระบบท่อส่งน้ำ,และบ่อ
กักเก็บน้ำ คลส.พร้อมอุปกรณ์)

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 015/2561

จำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ชลประทาน				ราคาน้ำมันโซล่า ประจำ
	1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ บ้านมาแบ	1,841,306.40	1.3563	2,497,363.87/	เดือนกุมภาพันธ์ 2561
	(กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝาย,งานระบบท่อส่งน้ำ,และ				28.00-28.99บาท/ลิตร
	บ่อกักเก็บน้ำ คลส.พร้อมอุปกรณ์)				ระยะขนส่งวัสดุ 35 กม.
2	ป้ายโครงการ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข FACTOR F (ฝนตกชุก 1)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,500,363.87/	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,500,363.87/	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,500,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)				ระยะเวลา 90 วัน จำนวน 3 งวด

ขนาดหรือเนื้อที่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ บ้านมาแบ = 680.30 ตร.ม.

ระยะทางงานระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ และจ่ายน้ำ ระยะทาง = 1+180 กม.

เฉลี่ยราคาประมาณ = 3,674.85 /บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน/จำนวน 3 งวด

หมายเหตุ การลดแบบคำนวณราคาวัสดุและแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ประจำเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างต.ปะแต

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสนา แยนนา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอับดุลรอแม ราเยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต