

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านกาโต้ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ อุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร บ้านกาโต้ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทด. เลขที่ ๐๔๘/๒๕๕๗ จำนวน ๗ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๓,๐๐๑,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายบุญชัย เลิศไพบูลย์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทด.นาประดู่ ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพาริตา สุระคำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๔. นายอับดุลรอแม ราเยง ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต | กรรมการ |
| ๕. นายมะซอและ มะแซ ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑ | กรรมการ |

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางสนามฟุตบอล

ลักษณะงาน สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทค.เลขที่ 048/ 2557 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ป้ายโครงการ	2,232,056.22 4,500.00	1.2787	2,854,130.29 4,500.00	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 25.00 - 25.99 ประมาณ 46 กม. (ยะลา-บ.กาโต๊ะ) และ 10 กม.(ยะหา-บ.กาโต๊ะ)
	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,858,630.29	
	(บวก5%ความคืบหน้า.ต่ออีก 2 ปี)			142,931.51	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			3,001,561.80	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			3,001,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)				ระยะเวลาดำเนินงาน 225 วัน

ขนาดเนื้อที่ 6,300 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 476.35 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 225 วัน/จำนวน 3 งวด

หมายเหตุ งานดินถูกรังเสริมผิวคันทางขุดจากป้อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมก

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัด ทด.ปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประตุ ผู้ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัยคูลรอแม รามยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะซอลและ มะแซ)

สมาชิก สท. เขต 1

ลักษณะงาน สวมฟุตบอล ขนาดกว้าง 70.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร

สถานพักก่อสร้าง บ้านกาโตะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณการโดย นายสวธิพงษ์ อีสานอิน ตำแหน่ง ผอ.กองช่างพต.ปะแต,นายมะหมัดสกรี อาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบเลขที่ 048/2557 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[illegible]