

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๗ ชุด ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โอนเพิ่มตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๗ ชุด (ตามแบบทด. เลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๑ จำนวน ๔ แผ่น) หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๓๐๙,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ จำนวน ๗๗ ชุด หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบทด. เลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๑ จำนวน ๔ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินราคากลาง ๑,๓๐๙,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม รายง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปร.5

ประมาณราคา โครงการซ่อมแอลอีดีโซล่าเซลล์

ปริมาณงาน จำนวน 77 ชุด

เจ้าของ เทศบาลตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 9 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ ...032/2561 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....7..... เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร งานซ่อมแอลอีดีโซล่าเซลล์ จำนวน 77 ชุด 1.1 ป้ายโครงการ เงื่อนไข FACTOR F (ฝนตกชุก 1) เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,309,000.00		1,309,000.00	ราคาน้ำมันโซล่า ประจำ เดือนสิงหาคม 2561 29.00-29.99บาท/ลิตร ระยะขนส่งวัสดุ 31 กม.
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,309,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,309,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,309,000.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน)			ระยะเวลา 60 วัน จำนวน 1 งวด	

จำนวน 77.00 ชุด.

เหมาจ่ายประมาณ 17,000.00 บาท/ชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน/จำนวน 1 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัด ทด.ปะแต รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสนา แยนนา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา ทด.ปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัปดุลรอแม ราเยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต