

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสายบ้านบಾಯ -บ้านเจาะกือแคะ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดลอกคลองสายบ้านบಾಯ -บ้านเจาะกือแคะ กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒+๒๐๐ กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๘,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๔/ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ราคากลาง ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสธนา แยนนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายก ทต.ปะแต	กรรมการ

ประมาณราคาส่ง โครงการดอกลอยสายบ้านบ่อ - บ.เจจือแฉะ กว้าง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2+200 กม.หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 78,700.00 ลบ.ม. ป.ร.4 แผนที่ 1/1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

[illegible]

บัญชีสรุปปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคลองสายบ้านบายอ - บ.เจาะกือแตะ กว้าง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2+200 กม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 78,700 ลบ.ม

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ณ คลองสายบ้านเจาะกือแตะ - บ้านตอเลาะ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 014 / 2561 จำนวน 11 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือนมีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก 1.1 งานขุดลอกคลอง 1.2 ป้ายโครงการ 1 และ 2	2,430,733.00 4,500.00	1.3563	3,296,803.17 4,500.00	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง 26.00 - 26.99 ระยะขนส่งวัสดุ ประมาณ 35 กม.
	เงื่อนไข Factor F - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,301,303.17	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			3,301,303.17	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			3,300,000.00	
ตัวอักษร	(เงินล้านสามแสนบาทถ้วน)				ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ขนาดเนื้อที่ 52,800.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 62.50 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน/จำนวน 3 งวด

หมายเหตุ รายการค่าแรงงานเครื่องจักรกลในการดำเนินการก่อสร้าง ใช้ราคาตามกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ราคากลาง เดือนตุลาคม 2560 ฉบับปรับปรุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหนูหนัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสดา แยนนา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหนูหนัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัปดุลรอแม รายเง)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต