

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านจาเราะเมาะแด-บ้านบุเกะจิ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะแต เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณอนุมัติ ๒,๖๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านจาเราะเมาะแด-บ้านบุเกะจิ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กว้างเฉลี่ย ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑+๖๐๐ กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐,๕๖๒ ลบ.ม. (ตามแบบ ทต.เลขที่ ๐๖๒/๒๕๕๗ จำนวน ๓ แผ่น) ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๑๓๕ วัน จำนวน ๓ งวด โดยวิธีพิเศษ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๖๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทต.ปะแต	ช่วยราชการ กรรมการ
๓. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	กรรมการ
๔. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านจาเราะมะแต - บ.บุเกะจิ กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1+600 กม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,320 ลบ.ม.

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ณ. คลองสายจาเราะมะแต - บ.บุเกะจิ หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 065/2557 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
1.1	งานขุดลอกคลอง	1,955,831.30	1.2787	2,500,921.48	29.00 บาท
1.2	ป้ายโครงการ 1,2	4,500.00		4,500.00	ระยะขนส่งวัสดุ ประมาณ 30 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,505,421.48	
	(บวก5%ตามมติกรม.ต่ออีก 2 ปี)			125,271.07	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,630,692.56	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,630,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ขนาดเนื้อที่ 33,600 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 78.27 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน/จำนวน 3 งวด

หมายเหตุ งานดินถูกรังเสริมผิวคันทางชนจากป้อม

(ลงชื่อ).....สำรวจ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

