

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะป่อง - บาซาลาแป (ช่วงที่ ๒) กิโลเมตรที่ ๒+๘๐๐-๕+๑๐๐ บ้านสะป่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘,๐๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด ล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะป่อง บาซาลาแป (ช่วงที่ ๒) กิโลเมตรที่ ๒+๘๐๐-๕+๑๐๐ บ้านสะป่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลปะแต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๕๐/๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินราคากลาง ๗,๙๙๙,๓๔๙.๐๘ บาท (เจ็ด ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| ๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพาริตา สุระคำแหง | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๓. นายคำรบ ถมทอง | ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ดาเนาะปุเต๊ะ ช่วยราชการเทศบาลตำบลปะแต | | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะพาน บำชลาแป (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะพาน บำชลาแป (ช่วงที่ 2) (30.22.20.46)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,023,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,999,349.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

7.2 พาริดา สุระคำแหง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7.3 คำรบ ถมทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

11 กันยายน 2562 13:54:26

ศาลากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ

โดยวิธีตัดเสี้ยน

(ตอนที่ 2) โดยวิธีตัดเสี้ยน

จากผลสร้างโครงการกองทุนนครินทร์สรีระร่างกายใหม่บ้านสายสะเป (ช่วงที่ 2) โดยรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลปะแต/เทศบาลตำบลปะแต

39,847.50	3.45	11,550.000	920.000	304.85	280,462.00
-----------	------	------------	---------	--------	------------

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบฟอร์ม เปรียบหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จึงก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะบอง ราชลาแป (ช่วงที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

[illegible]

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานทรายรองพื้น 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	345.000	277.66	95,792.70	1.3771	382.36	131,916.12
4	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	460.000	348.49	160,305.40	1.3771	479.90	220,756.56
5	4. งานคอนกรีต 4.1 งานคอนกรีต 5. งานเหล็กเสริม	ลบ.ม.	1,380.000	3,306.00	4,562,280.00	1.3771	4,552.69	6,282,715.78

บุญชัย ตีเลิศไพบุลย์

11 กันยายน 2562 13:55:38

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๗๖๖ (๕๗๖).....การบริการ

(๔) การจัดการเรียนการสอน

৯

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หมายเหตุโครงการ/งานก่อสร้าง

100

3.5 การวัดหาและแผนภาคต่อ

✓

2/10

10

๖
นายชัย ดิเล็คพาสัย

แบบฟอร์มนี้ ใช้งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

(บุญชัย ตีเลิศไพบลย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฟารีดา สุระคำแหง)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

(คำรบ ๓๓๓)

กรรมการกำหนดราคากลาง

~~Supermarket~~

~~PLANS~~ 2/1/76

.....การบริการ

บุญชัย ตีเลิศไพบุลย

11 กันยายน 2562